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Section 4.1 

 MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE 

NOTES D'INTERPRETATION 

 
Le marché peut être: 

a)  à forfait, 

b)  à prix unitaires, 

c)  mixte. 

1. Le marché à forfait est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des travaux qui 

font l’objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s’il y a lieu, sur la base de la 

Décomposition du Prix  Global et Forfaitaire. Dans ce cas, chacun des postes de la 

Décomposition est affecté d’un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des 

différents prix forfaitaires indiqués pour chacun des postes. Dans le cas où les postes sont 

affectés de quantités, il s’agit de quantités fermes établies par le pouvoir adjudicateur. Une 

quantité ferme est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire, qui lui est 

payé quelle que soit la quantité réellement fournie. 

2. Le marché à prix unitaires est celui dans lequel, sur la base d’un Détail Estimatif établi par le 

pouvoir adjudicateur, les travaux sont décomposés en différents postes  Les sommes dues au 

titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement 

exécutées conformément au marché. 

3. Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés et les travaux payés selon deux au moins des 

modes prévus aux paragraphes 1 et 2 Lorsque le marché est mixte, le dossier d’appel d’offres 

indique les modalités de fixation des prix. 

4. Chaque dossier d’appel d’offres doit déterminer le type exact de contrat utilisé. Le Détail 

Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés à prix unitaires) ou la Décomposition du 

Prix Global et Forfaitaire (pour des marchés à forfait) doivent donner une information 

suffisante sur les quantités de travaux à réaliser pour permettre la préparation des offres et, une 

fois le contrat en vigueur, fournir une base chiffrée à l’évaluation des travaux réalisés. Afin 

d’atteindre ces objectifs, les travaux doivent faire l’objet d’une analyse  dans le Détail 

Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés à prix unitaires)/la Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire afin de différencier les différents types de travaux, les travaux de même 

nature effectués à différents endroits ou selon tout autre critère susceptible d’entraîner une 

variation des coûts. Leur présentation et leur contenu doivent être aussi brefs et simples que 

possible, tout en restant cohérents avec les exigences susmentionnées. 

 

Ces notes relatives à la préparation de l’offre financière sont seulement destinées à 

l’information du pouvoir adjudicateur ou de la personne préparant les documents de 

l’appel d’offres. Elles ne doivent pas figurer dans le document final.  

Sont joints des exemples de modèles d'offre financière pour des marchés à forfait et des 

marchés à prix unitaires.  Ces modèles n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être 

modifiés/combinés selon les besoins du projet. 
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Section 4.2 

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE 

CONTRATS à PRIX FORFAITAIRES  

 

« Pas applicable » étant donné que ce marché est essentiellement à prix unitaires. 

 

 

 

Section 4.3 

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE 
CONTRATS à PRIX UNITAIRES 

 

 

4.3.1 - Préambule 

 

4.3.2 - Détail Estimatif – Prix unitaires 

 

4.3.3 - Bordereau des Prix – Par Lots 

 

4.3.4 - Bordereau des Prix – Récapitulatifs 
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4.3.1 – PREAMBULE 

 

1.  Généralités 

 

1.1 Le Détail Estimatif (Volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste des 

travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque post une 

quantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités fixées dans le Détail Estimatif sont des 

quantités estimées. Chaque prix de chaque post du Détail Estimatif est précisé davantage dans 

le Bordereau des Prix (Volume 4.3.3). 

 

Les montants dus sont fixés par la détermination par des métrés de la masse réelle des travaux 

exécutés et par l'application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour les 

postes correspondants. 

 

2. Spécificités pour les Volumes 4.3.2, 4.3.3 

 

2.1 Les prix indiqués dans le Détail Estimatif et le Bordereau des Prix couvrent la totalité de la 

valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis pour la 

réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaires et 

tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus 

dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profits et 

indemnités de toutes les obligations sont également réparties uniformément sur l’ensemble des 

prix unitaires. 

 

2.2 Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le Bordereau des Prix 

et le Détail Estimatif, seuls les travaux permanents sont évalués.  

 

2.3 Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou 

le compactage. 

 

2.4  Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux dont l'exonération est explicitement donnée 

pour le marché. Les taxes et droits fiscaux non-exonérés sont, sauf ceux indiqués séparément 

dans les présents Modèles d'offre financière, compris dans les prix du Détail Estimatif, le 

Bordereau des Prix et le Tableau des travaux en Régie. 

 

2.5 Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Système 

International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, les 

détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi 

être exprimée conformément aux termes du SI). Les abréviations utilisées dans le bordereau 

s’interprètent de la manière suivante: 

 

 m  signifie mètre 

 ml  signifie mètre linéaire 

 m²  signifie mètre carré 

 m³  signifie mètre cube 

 kg  signifie kilogramme 

 pce  signifie pièce 

 h  signifie heure 

 fft  signifie forfait 

 km  signifie kilomètre 

 l  signifie litre 

 %  signifie pour cent  
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4.3.2  BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 
 

Prix N° 
 

DESIGNATIONS 
 

UNITE 
 

P.U EN $ 
Description et Référencement des modalités d’exécution 

(a) (b) (c) (d)  

0 Installation et repli chantier fft  

 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

0 Implantation fft 

 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1  Terrassement et Fondation   

 

Sous-total pour les travaux de Fondation 

1.1 Terrassement de la plate forme m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.2 Fouille de Fondation m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.3 Béton de propreté dosé à 

150Kg/m³ m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.4 Feuille plastique Roofing 

(protection contre l'humidité des 

murs)     m² 
 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.5 Maçonnerie en moellons 

100*0,40 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

1.6 socle en béton armée m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

1.7 

 

 

Remblai compacté m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

 

 

1.8 Chainage de la fondation en BA 

(10cm) 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

 

II Elévation   

 

Sous-total pour les travaux d’Elévation 
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2.1 

Maçonnerie en brique cuites /bloc 

ciment     m³      

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

2.2 Linteau en BA 

  

 

2.3 Chainage dosé à 350Kg/m³ m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

2.4 Colonne  en BA dosé à 

350Kg/m³ 

m³ 

 

 

2.5 

 

Chappe sous charpente  dosé à 

250kg/m3 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

3 Toiture   

 

Sous-total pour les travaux de  Toiture 

3.1 F°&P° fermes en bois de 

7cmx15cmx350cm (madriers) 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.2 F°&P° Pannes en bois de 

chevrons de 7cmx7cmx350cm 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.3 F°&P° tôles galvanisées BG 28 

prés peinte  y compris faîtière 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.4 Faux plafond en multiplex de 

6mm sur gîtage de 7/7 de 

chevrons 

    m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.5 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.6 Descente ou naissance en PVC 

110 

ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  
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3.7 Gouttière  en PVC 120 avec 

accessoires de fixation 

ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

3.8 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

3.9 Planche de rive en bois     ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

4 Revêtement sol et mur   

 

Sous-total pour les travaux de Revêtement de sol 

et murs 

4.1 Pavement en mortier de ciment 

lissé mélangé au pigment rouge 

(intérieur + contour extérieur 

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

4.2 Enduit  mur intérieur  m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

4.3 Chappe sous pavement en 

ciment  

m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

4.4 Enduit  mur extérieur  

 

 

4.5 
Epoxy gris     m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE 

4.6 
Brique pour le sous pavement  m³ 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

4.7 
Filet d’eau en Béton B 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

5 Peinture (2 couches)   

 

Sous-total pour les travaux de Peinture 

5.1 Peinture au latex sur murs et 

plafond 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.2 Latex mural intérieur m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.3 

Chaux éteinte murs intérieurs 

(couleur pierre de France) m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.4 Email pour la menuiserie en bois et m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 
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métallique rouge bordeaux décrites dans volume 3  

5.5 

Email pour les murs intérieur (sur 

1.2m) m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.6 

 Latex mural extérieur m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.7 Chaux éteinte extérieur m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

5.8 

Email pour les murs extérieur (sur 

1.5m) m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

6 Menuiserie et huisserie   

 

Sous-total pour les travaux de Menuiserie 

6.1 Porte métalliques Simple de 

0.90m x 2.40m avec imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.2 Porte métalliques Double  de 

1.5m x 2.40m avec imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.3 Porte en bois Simple à Panneau 

de 0.90mx2.10m sans imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.4 porte double en bois à panneau 

de 1.20mx2.10m sans imposte 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

6.5 Fenêtre métallique avec antivol 

de 1.20mx1.40m avec grille 

antivol 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

 6.6 Porte rideau en bois  avec 

couvre-rail 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

 6.7 Couvrant des fenêtres (Bois, 

tôles, Planches de rive, 

Peinture,) 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

 6.8 Garde fous métallique (Tube ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  
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carré de 40mm) 

7 Plomberie 

  

Sous-total pour les travaux de Plomberie 

7.1 Tuyauterie avec accessoires de 

la plomberie (Tuyaux PVC63 

PN10, Coudes, Adaptateurs, 

Robinet, Raccordement, Colle 

tagit, manchons, Nipples,) pour 

salle d'accouchement et Labo 

fft 

 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3 

7.2 Protection murs par les faïences 

(Evier double+paillance 

laboratoire) 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3 

7.3 Evier double services + 

Paillance laboratoire 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

7.4 Chambre de regard (en 

maçonnerie + Couvercle en 

BA) 

m 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

8 
Puits perdu 

  

Sous-total pour les travaux de Plomberie 

81 
Excavation fosse 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

82 
Fouille mur de protection fosse 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

83 Maçonnerie mur de protection 

fosse en brique cuite/bloc ciment 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

84 Remplissage de missif  filtrant en 

moellon 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

85 
Dalle de couverture en BA 

  

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3 

86 Tuyau de ventilation (PVC 110) 

avec chapeau crépine + toile 

moustiquaire 

 

ff 

Prix de rémunération  en FORFAITAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3 

9 Aménagement extérieur  

 

Sous-total pour les travaux d’aménagement extérieur 
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9.1 Construction du filet d'eau ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

9.2 F° et P° gouttière en pvc  ml 

 

Prix de rémunération  en METRE LINEAIRE selon les charges 

décrites dans volume 3  

9.3 F° et P° tank en plastic de 2000 

litres et accessoires de 

raccordement 

pce 

 

Prix de rémunération  en PIECE selon les charges décrites dans 

volume 3  

9.4 Socle ou assise en maçonnerie 

en moellons 

m3 

 

Prix de rémunération  en METRE CUBE selon les charges 

décrites dans volume 3  

9.5 Aménagement des surfaces 

autour du bâtiment 

m² 

 

Prix de rémunération  en METRE CARREE selon les charges 

décrites dans volume 3  

 

 

Note:  

 

La liste des Désignations ci-dessus reprend le nombre maximum et complet de tous les travaux susceptibles d’être réalisés dans une catégorie de site (Lot) 

donnée. Le nature des désignations ; ainsi que leurs quantités respectives changent en fonction des besoins de chaque lot ; ces quantités sont indiquées dans les 

spécifications techniques (Volume 3 –Bordereau quantitatif)  

 

La numérotation des prix sous (a) et leurs titres sous (b) correspondent à ceux du Bordereau des Prix.  
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT 01 
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                                 CONSTRUCTION D'UN BLOC DISPENSAIRE ET MATERNITE INCORPOREE AU CS  KALOMBA, 
MBUANYA ET MULUMBA KABUYA  ZS TSHIKULA LOT1(3) 

            

N° Désignation Unité Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 3     

0 Implantation ff 3     

  S/total 0         

I. TERRASSEMENT ET FONDATION         

1 Terrassement de la plateforme m³ 158.0     

2 Fouille de Fondation m³ 150.12     

3 Béton de propreté dosé à 150kg/m (épaisseur= 5cm) m³ 13.44     

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 206.88     

5 Feuille plastique Roofing ( protection contre l'humidité des murs) m² 206.88     

6 Socle en BA dosé à 350kg/m m³ 14.94     

7 Remblai compacté m³ 330     

8 Chainage de la fondation en BA ( 10cm) m³ 24.54     

  S/total 1         

II ELEVATION DES MURS         

1 Maconnerie en Briques cuites/bloc ciment m³ 300     

2 Linteau en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.50     

3 Chainage generale   en BA dosé à 350kg/m3 e= 20cm m³ 15.7     

4 Colonne en BA  m³ 10.29     

5 Chappe sous charpente  dosé à 250kg/m3 e= 10cm m³ 7.86     

  S/total 2         

III HUISSERIE ET ADJUSTAGE         

1 Porte métalliques Simple de 0.90m x 2.40m avec imposte pce 18     

2 Porte métalliques Double  de 1.5m x 2.40m avec imposte pce 3     

3 Porte métalliques Double  de 1.2m x 2.40m avec imposte pce 3 
  4 Porte en bois Simple à Panneau de 0.90mx2.10m sans imposte pce 6     

5 Porte en bois double de 1.20 x 2.10 m sans imposte pce 3   

6 Fenêtre métallique de 1.20mx1.40m avec imposte et grille antivol pce 51     

7 Porte rideau en bois  avec couvre-rail pour les fenêtres pce 51     

8 Couvrant des fenêtres (Bois, tôles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 51     

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40mm) ml 84     

  S/total 3         

IV TOITURE ( FIXATION)         

1 Ferme triangulaire en bois (madrier  7cmx15cmx350cm) m³ 18.0     

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 9     

3 Planche de rive (Rabotée dee 3 cotés) 22x3x350cm ml 240     

4 Couverture en tole ondulée BG28 Pré peinte et tole fetiere m² 1215     

5 Gouttière  en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 330     

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 33.33     

7 Faux plafond en multiplex de 6mm  m² 810     

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 9     
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9 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 6.00     

  S/total 4         

V REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL         

1 Enduit des murs intérieur au ciment 3 cm m³ 45     

2 Enduit des murs extérieur au ciment 3cm m³ 42     

3 
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge( interieur + 
contour exterieur m³ 18.00     

4 Brique pour le sous pavement/bloc ciment ( interieur + contour) m³ 87.15     

5 Epoxy Gris sol et mur h= 1.5m, salle d'accouchement et laboratoire m² 195     

6 Chappe du sous pavement en ciment( Interieur+Contour exterieur) e= 7cm m³ 64     

  Filet d'eau en beton B dosé à 300kg/m( tout autour du batiment) m³ 45.9     

  S/total 5         

VI PEINTURE         

1 Latex mural interieur  m² 2751     

2 Latex pour le plafond m² 871.5     

3 Chaux eteinte murs interieurs( couleur pierre de France) m² 2751     

4 Email pour la menuiserie en bois et metallique rouge bordeau m² 331.02     

5 Email pour les murs interieur ( sur 1.2m) m² 471     

6 Latex mural exterieur m² 1375.5     

7 Chaux eteinte exterieur m² 1050     

8 Email pour les murs exterieur( sur 1.5m) m² 456     

  S/total  6         

VII INSTALLATION ELECTRIQUE-SOLAIRE et Paratonnerre         

I  Installation electrique Solaire         

1 Socket/ Douille pce 15     

2 Ampoule 12V 3W pce 15     

3 Cable electrique AC2*5mm Rlx 3     

5 Cable electrique DC2*4mm Rlx 3     

6 Prise du courant pce 6     

7 Conduite PVC 1/2 pce 45     

8 Boite d'encastrement pce 24     

9 Boite de derrivation  pce 30     

10 Boite de  vis connecteur pce 3     

11 Disjocteur 2A, 10A pce 6     

12 Interrupteurs simples manette pce 6     

13 Interrupteurs double  manette pce 6     

14 Sucre de connexion pce 6     

15 Toile Isolante pce 15     

16 Boite d'attache pce 6     

17 Panneau solaire de 150W pce 3     

18 Batterie en poudre  100Ah pce 3     

19 Controleur de Charge/Regulateur 30A pce 3     

20 Support panneau pce 3     

21 Soulier de cable pce 6     

S/tolal 1 

II Installation de paratonnerre         
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1 Piquets de terre pce 12     

2 Cable vert jaune 8mm m 60     

3 Tete paratonnerre avec support pce 3     

4 Brides pce 30     

5 Braise sac 3     

6 sel sac de 25kg sac 3     

  S/ total 2         

  S/total 7         

VIII PLOMBERIE(Laboratoire et Maternité)         

1 

Tuyauterie avec accessoires des plomberies (Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, 
Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) 
pour salle d'accouchement et Labo ff 1     

2 Protection murs par les faiences( Evier double+paillance laboratoire) m² 72     

3 Evier double services + Paillance laboratoire pce 3     

4 Chambre de regard( en maconnerie + Couvercle en BA) pce 6     

  S/total 8         

IX Tank pour les collectes des eaux des pluies( Pour labo et maternité)         

1 Maconnerie d'assise tank m³ 18     

2 Tank en plastique de 2000litres pce 6     

3 
Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, Adaptateurs, Robinet, 
Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo ff 3     

  S/total 9         

X PUITS PERDU( 2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité         

1 Excavation fosse m³ 31.8     

2 Fouille mur de protection fosse m³ 5.04     

3 Maconnerie mur de protection fosse en brique cuite m³ 5.04     

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 31.8     

5 Dalle de couverture en BA m³ 1.26     

6 Tuyau de ventillation ( PVC 110 ) avec chapeau crepine + toile moustiquaire ff 3     

  S/total 10         

TOTAL GENERALE 

  

CONSTRUCTION  D'UN PAQUET  WASH AU CS  KALOMBA, MBUANYA ET MULUMBA KABUYA  ZS TSHIKULA 
LOT1 

            

N° Désignation Unité Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 3     

0 Implantation ff 3     

0 S/total         

I INCINERATEUR PERMANANT         

1 Excavation 1.80m x 2.80m x 3m m³ 42.12     

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350kg/m m³ 1.74     

3 Dalle intermédiaire  en BA dosé à 350kg/m m³ 3.48     

4 Dalle de chemine  en BA dosé à 350kg/m m³ 0.12     

5 Maçonnerie en briques cuites / bloc ciment m³ 6     

6 Trapillon métallique 40x40cm, Epaisseur= 3 à 5 mm pce 6     

7 Fer a béton Ø14mm (Treillis Chambre de Combustion) pce 3     
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8 Crépissage Intérieur et Rejointoyage Exterieur m³ 3     

9 Moellon m³ 3     

  S/total 1         

II FOSSE A PLACENTA         

1 Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 36     

2 Déblais m³ 36     

3 
Maçonnerie en briques cuites / Bloc ciment (Soutènement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 4.62     

4 Dalle couvercle puits en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.98     

5 Tuyaux PVC 110mm PN 10 d'aération avec accessoires des connexions pce 3     

6 Enduit de finissage dosé à 250kg/m m³ 0.9     

7 Trapillon métallique de 50 cm x x50 cm, épaisseur= 2mm pce 3     

  S/total 2         

III TROUS A ORDURE         

1 Fouille ou creusage m³ 28.26     

2 Déblais m³ 28.26     

3 
Maçonnerie en briques cuites / Bloc ciment (Soutènement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 3     

4 Hangar en bois ( voluge) avec toiture en tôle BG 32 ff 3     

5 Clôture avec treillis métallique autour de hangar ff 3     

6 Portail de 0.8mx1.5m avec tube carré de 25mm pce 3     

  S/total 3         

IV CLOTURE GESTION DES DECHETS (INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)         

1 Piler en tube carrée 50mm (2.5m de hauteur) pce 63     

2 Treillis métallique de 1.8m de hauteur ml 120     

3 Fil de ligature kg 30     

4 Fil barbelin ml 240     

5 Portail de grille metallique de 0.8m x x1.50m avec tube carré de 40mm pce 3     

6 Beton de fixation pilier et treillis metallique m³ 6     

  S/total 4         

V DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE         

Maçonnerie fosse + béton 

1 Excavation fosse  m³ 144     

2 Maconnerie fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 37.62     

3 Chainage en BA m³ 3.31056     

4 Crepissage + lissage m³ 4.08     

5 Dalle superieur en BA m³ 4.536     

Maconnerie superstructure + beton 

6 Maconnerie en brique cuite / Bloc ciment m³ 47.52     

7 Chainage en BA m³ 4.18176     

8 Debordement exterieur en maconnerie de moellon m³ 2.592     

Charpente en bois + couverture en tole ondulée +porte 

10 Charpente + panne en chevron 7*7 m³ 0.2793     

11 Tole BG 28 pres peinte couleur rouge bordeaux m² 96     

12 Planche de rive ( bois traité) m³ 0.3     

13 Portes avec serrure de 0.70*2m pce 12     

Finitions 
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14 Enduit exterieur à la tyrolienne m² 14.04     

15 Peinture latex sur murs exterieurs m² 468     

16 PeintureEmail sur les portes et planche de rive m² 37.8     

Puits perdu douche 

17 Fouille ( remblai et deblais) m³ 34.68     

18 Maconnerie en moellon protection fosse m³ 3.9     

19 Maconnerie en sec avec moellon m³ 19.0755     

20 Beton B ( couverture) m³ 0.529875     

21 Tuyau PVC 110-PN6( Ventillation fosse) + Accessoires ff 3     

  S/total 5         

Grand Total 
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT 02 
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                                 CONSTRUCTION D'UN BLOC DISPENSAIRE ET MATERNITE INCORPOREE AU CS  BASSHI 
TSHIBAYI, KAPUTA, KAVULA ET NKONGOLO  ZS TSHIBALA  LOT2 ( 4) 

            

N° Désignation Unite Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 4     

0 Implantation ff 4     

  S/total 0         

I. TERRASSEMENT ET FONDATION         

1 Terrassement du plate forme m³ 210.0     

2 Fouille de Fondation m³ 200.16     

3 Beton de propreté dosé à 150kg/m( epaisseur= 5cm) m³ 17.92     

4 Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 275.84     

5 Feuille plastique Roofing( protection contre l'humidité des murs) m² 275.84     

6 Socle en BA dosé à 350kg/m m³ 19.92     

7 Remblai compacté m³ 440     

8 Chainage de la fondation en BA ( 10cm) m³ 32.72     

  S/total 1         

II ELEVATION DES MURS         

1 Maconnerie en Briques cuites / Bloc ciment m³ 400     

2 Linteau en BA dosé à 350 kg/m m³ 2.00     

3 Chainage generale   en BA dosé à 350kg/m3 e= 20cm m³ 21.0     

4 Colonne en BA  m³ 13.72     

5 Chappe sous charpente  dosé à 250kg/m3 e= 10cm m³ 10.48     

  S/total 2         

III HUISSERIE ET ADJUSTAGE         

1 Porte métalliques Simple de 0.90m x 2.40m avec imposte pce 24     

2 Porte métalliques Double  de 1.5m x 2.40m avec imposte pce 4     

3 Porte métalliques Double  de 1.2m x 2.40m avec imposte pce 4 
  4 Porte en bois Simple à Panneau de 0.90mx2.10m sans imposte pce 8     

5 Porte en bois double de 1.20 x 2.10 m sans imposte pce 4     

6 Fenêtre métallique de 1.20mx1.40m avec imposte et grille antivol pce 68     

7 Porte rideau en bois  avec couvre-rail pour les fenêtres pce 68   

8 Couvrant des fenêtres (Bois, tôles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 68     

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40mm) ml 112     

  S/total 3         

IV TOITURE ( FIXATION)         

1 Ferme triangulaire en bois ( madrier  7cmx15cmx350cm) m³ 24.0     

2 Panne en bois (Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 13     

3 Planche de rive (Rabotée dee 3 cotés) 22x3x350cm ml 320     

4 Couverture en tole ondulée BG28 Pré peinte et tole fetiere m² 1620     

5 Goutiere  en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 440     

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 44.44     

7 Faux plafond en multiplex de 6mm  m² 1080     
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8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 12     

9 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 8.00     

  S/total 4         

V REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL         

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 60     

2 Enduit des murs exterieur au ciment 3cm m³ 56     

3 
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge( interieur 
+ contour exterieur m³ 24.00     

4 Brique pour le sous pavement( interieur + contour) m³ 116.20     

5 Epoxy Gris sol et mur h= 1.5m, salle d'accouchement et laboratoire m² 260     

6 Chappe du sous pavement en ciment( Interieur+Contour exterieur) e= 7cm m³ 76     

  Filet d'eau en beton B dosé à 300kg/m( tout autour du batiment) m³ 61.2     

  S/total 5         

VI PEINTURE         

1 Latex mural interieur  m² 3668     

2 Latex pour le plafond m² 1162.0     

3 Chaux eteinte murs interieurs( couleur pierre de France) m² 3668     

4 Email pour la menuiserie en bois et metallique rouge bordeau m² 441.36     

5 Email pour les murs interieur ( sur 1.2m) m² 628     

6 Latex mural exterieur m² 1834.0     

7 Chaux eteinte exterieur m² 1400     

8 Email pour les murs exterieur( sur 1.5m) m² 608     

  S/total  6         

VII INSTALLATION ELECTRIQUE-SOLAIRE et Paratonnerre         

I  Installation electrique Solaire         

1 Socket/ Douille pce 20     

2 Ampoule 12V 3W pce 20     

4 Cable electrique AC2*5mm Rlx 4     

5 Cable electrique DC2*4mm Rlx 4     

6 Prise du courant pce 8     

7 Conduite PVC 1/2 pce 60     

8 Boite d'encastrement pce 32     

9 Boite de derrivation  pce 40     

10 Boite de  vis connecteur pce 4     

11 Disjocteur 2A, 10A pce 8     

12 Interrupteurs simples manette pce 8     

13 Interrupteurs double  manette pce 8     

14 Sucre de connexion pce 8     

15 Toile Isolante pce 20     

16 Boite d'attache pce 8     

17 Panneau solaire de 150W pce 4     

18 Batterie en poudre ( Victron) 100Ah pce 4     

19 Controleur de Charge/Regulateur 30A pce 4     

20 Support panneau pce 4     

21 Soulier de cable pce 8     

S/tolal 1 
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II Installation de paratonnerre         

1 Piquets de terre pce 16     

2 Cable vert jaune 8mm m 80     

3 Tete paratonnerre avec support pce 4     

4 Brides pce 40     

5 Braise sac 4     

6 sel sac de 50kg sac 4     

  S/ total 2         

  S/total 7         

VIII PLOMBERIE(Laboratoire et Maternité)         

1 
Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, Adaptateurs, Robinet, 
Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo ff 4     

2 Protection murs par les faiences( Evier double+paillance laboratoire) m² 96     

3 Evier double services + Paillance laboratoire pce 4     

4 Chambre de regard( en maconnerie + Couvercle en BA) pce 8     

  S/total 8         

IX Tank pour les collectes des eaux des pluies( Pour labo et maternité)         

1 Maconnerie d'assise tank m³ 24     

2 Tank en plastique de 2000litres pce 8     

3 
Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, Adaptateurs, Robinet, 
Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo ff 4     

  S/total 9         

X PUITS PERDU( 2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité         

1 Excavation fosse m³ 42.4     

2 Fouille mur de protection fosse m³ 6.72     

3 Maconnerie mur de protection fosse en brique cuite m³ 6.72     

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 42.4     

5 Dalle de couverture en BA m³ 1.68     

6 Tuyau de ventillation ( PVC 110 ) avec chapeau crepine + toile moustiquaire ff 4     

  S/total 10         

TOTAL GENERALE 

  

CONSTRUCTION  D'UN PAQUET  WASH AU CS  BASSHI TSHIBAYI, KAPUTA, KAVULA ET NKONGOLO  ZS 
TSHIBALA LOT2 

            

N° Designation Unité Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 4     

0 Implantation ff 4     

0 S/total         

I INCINERATEUR PERMANANT         

1 Excavation 1.80m x 2.80m x 3m m³ 56.16     

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350kg/m m³ 2.32     

3 Dalle intermediaire  en BA dosé à 350kg/m m³ 4.64     

4 Dalle de chemine  en BA dosé à 350kg/m m³ 0.16     

5 Maconnerie en briques cuites m³ 8     

6 Trapillon metallique 40x40cm, Eoaisseur= 3 à 5 mm pce 8     
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7 Fer a beton Ø14mm ( Treillis Chambre de Combustion) pce 4     

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 4     

9 Moellon m³ 4     

  S/total 1         

II FOSSE A PLACENTA         

1 Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 48     

2 Deblais m³ 48     

3 
Maconnerie en briques cuites / Bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 6.16     

4 Dalle couvercle puits en BA dosé à 350 kg/m m³ 2.64     

5 Tuyaux d'aeration avec accessoires des connexion pce 4     

6 Enduit de finissage dosé à 250kg/m m³ 1.2     

7 Trapillon metallique de 50 cm x x50 cm, epaisseur= 2mm pce 4     

  S/total 2         

III TROUS A ORDURE         

1 Fouille ou cresage m³ 37.68     

2 Deblais m³ 37.68     

3 
Maconnerie en briques cuites / Bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 4     

4 Hangar en bois ( voluge) avec toiture en tole BG 32 ff 4     

5 Cloture avec treillis metallique autour de l'angar ff 4     

6 Portail de 0.8mx1.5m avec tube caré de 25mm pce 4     

  S/total 3         

IV CLOTURE GESTION DES DECHETS ( INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)         

1 Piler en tube carée 50mm( 2.5m de hauteur) pce 84     

2 Treillis metallique de 1.8m de hauteur ml 160     

3 Fil de ligature kg 40     

4 Fil barbelin ml 320     

5 Portail de grille metallique de 0.8m x x1.50m avec tube carré de 40mm pce 4     

6 Beton de fixation pilier et treillis metallique m³ 8     

  S/total 4         

V DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE         

Maconnerie fosse + beton 

1 Excavation fosse  m³ 192     

2 Maconnerie fosse en brique cuite / Bloc ciment m³ 50.16     

3 Chainage en BA m³ 4.41408     

4 Crepissage + lissage m³ 5.44     

5 Dalle superieur en BA m³ 6.048     

Maconnerie superstructure + beton 

6 Maconnerie en brique cuite m³ 63.36     

7 Chainage en BA m³ 5.57568     

8 Maconnerie de claustrats m³ 0.224     

9 Debordement exterieur en maconnerie de moellon m³ 3.456     

Charpente en bois + couverture en tole ondulée +porte 

10 Charpente + panne en chevron 7*7 m³ 0.3724     

11 Tole BG 28 pres peinte couleur rouge bordeaux m² 128     

12 Planche de rive ( bois traité) m³ 0.4     
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13 Portes avec serrure de 0.70*2m pce 16     

Finitions 

14 Enduit exterieur à la tyrolienne m² 18.72     

15 Peinture latex sur murs exterieurs m² 624     

16 Peinture Email sur les portes et planche de rive m² 50.4     

Puits perdu douche 

17 Fouille ( remblai et deblais) m³ 46.24     

18 Maconnerie en moellon protection fosse m³ 5.2     

19 Maconnerie en sec avec moellon m³ 25.4340     

20 Beton B ( couverture) m³ 0.706500     

21 Tuyau PVC 110-PN6( Ventillation fosse) + Accessoires ff 4     

  S/total 5         

Grand Total 
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT 
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                                 CONSTRUCTION D'UN BLOC DISPENSAIRE ET MATERNITE INCORPOREE AU CS  MULUMBA 
MUTEBA, NGOMBE ET TSHIKUMA  ZS BUNKONDE LOT3( 3) 

            

N° Designation Unite Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 3     

0 Implantation ff 3     

  S/total 0         

I. TERRASSEMENT ET FONDATION         

1 Terrassement du plate forme m³ 158.0     

2 Fouille de Fondation m³ 150.12     

3 Beton de propreté dosé à 150kg/m( epaisseur= 5cm) m³ 13.44     

4 Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 206.88     

5 Feuille plastique Roofing( protection contre l'humidité des murs) m² 206.88     

6 Socle en BA dosé à 350kg/m m³ 14.94     

7 Remblai compacté m³ 330     

8 Chainage de la fondation en BA ( 10cm) m³ 24.54     

  S/total 1         

II ELEVATION DES MURS         

1 Maconnerie en Briques cuites / Bloc ciment m³ 300     

2 Linteau en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.50     

3 Chainage generale   en BA dosé à 350kg/m3 m³ 15.7     

4 Colonne en BA  m³ 10.29     

5 Chappe sous charpente  dosé à 250kg/m3 m³ 7.86     

  S/total 2         

III HUISSERIE ET ADJUSTAGE         

1 Porte métalliques Simple de 0.90m x 2.40m avec imposte pce 18     

2 Porte métalliques Double  de 1.5m x 2.40m avec imposte pce 3     

3 Porte métalliques Double  de 1.2m x 2.40m avec imposte pce 3     

4 Porte en bois Simple à Panneau de 0.90mx2.10m sans imposte pce 6     

5 Porte en bois double de 1.20 x 2.10 m sans imposte pce 3   

6 Fenêtre métallique de 1.20mx1.40m avec imposte et grille antivol pce 51     

7 Porte rideau en bois  avec couvre-rail pour les fenêtres pce 51     

8 Couvrant des fenêtres (Bois, tôles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 51     

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40mm) ml 84     

  S/total 3         

IV TOITURE ( FIXATION)         

1 Ferme triangulaire en bois ( madrier  7cmx15cmx350cm) m³ 18.0     

2 Panne en bois ( Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 9     

3 Planche de rive (Rabotée dee 3 cotés) 22x3x350cm ml 240     

4 Couverture en tole ondulée BG28 Pré peinte et tole fetiere m² 1215     

5 Goutiere  en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 330     

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 33.33     

7 Faux plafond en multiplex de 6mm  m² 810     
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8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 9     

9 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 6.00     

  S/total 4         

V REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL         

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 45     

2 Enduit des murs exterieur au ciment 3cm m³ 42     

3 
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge ( interieur + 
contour exterieur m³ 18.00     

4 Brique pour le sous pavement( interieur + contour) m³ 87.15     

5 Epoxy Gris sol et mur h= 1.5m, salle d'accouchement et laboratoire m² 195     

6 Chappe du sous pavement en ciment( Interieur+Contour exterieur) e= 7cm m³ 64     

  Filet d'eau en beton B dosé à 300kg/m( tout autour du batiment) m³ 45.9     

  S/total 5         

VI PEINTURE         

1 Latex mural interieur  m² 2751     

2 Latex pour le plafond m² 871.5     

3 Chaux eteinte murs interieurs( couleur pierre de France) m² 2751     

4 Email pour la menuiserie en bois et metallique rouge bordeau m² 331.02     

5 Email pour les murs interieur ( sur 1.2m) m² 471     

6 Latex mural exterieur m² 1375.5     

7 Chaux eteinte exterieur m² 1050     

8 Email pour les murs exterieur( sur 1.5m) m² 456     

  S/total  6         

VII INSTALLATION ELECTRIQUE-SOLAIRE et Paratonnerre         

I  Installation electrique Solaire         

1 Socket/ Douille pce 15     

2 Ampoule 12V 3W pce 15     

4 Cable electrique AC2*5mm Rlx 3     

5 Cable electrique DC2*4mm Rlx 3     

6 Prise du courant pce 6     

7 Conduite PVC 1/2 pce 45     

8 Boite d'encastrement pce 24     

9 Boite de derrivation  pce 30     

10 Boite de  vis connecteur pce 3     

11 Disjocteur 2A, 10A pce 6     

12 Interrupteurs simples manette pce 6     

13 Interrupteurs double  manette pce 6     

14 Sucre de connexion pce 6     

15 Toile Isolante pce 15     

16 Boite d'attache pce 6     

17 Panneau solaire de 250W pce 3     

18 Batterie en poudre ( Victron) 200Ah pce 3     

19 Controleur de Charge/Regulateur 30A pce 3     

20 Support panneau pce 3     

21 Soulier de cable pce 6     

S/tolal 1 
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II Installation de paratonnerre         

1 Piquets de terre pce 12     

2 Cable vert jaune 8mm m 60     

3 Tete paratonnerre avec support pce 3     

4 Brides pce 30     

5 Braise sac 3     

6 sel sac de 25kg sac 3     

  S/ total 2         

  S/total 7         

VIII PLOMBERIE(Laboratoire et Maternité)         

1 

Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, 
Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle 
d'accouchement et Labo ff 1     

2 Protection murs par les faiences( Evier double+paillance laboratoire) m² 72     

3 Evier double services + Paillance laboratoire pce 3     

4 Chambre de regard( en maconnerie + Couvercle en BA) pce 6     

  S/total 8         

IX Tank pour les collectes des eaux des pluies( Pour labo et maternité)         

1 Maconnerie d'assise tank m³ 18     

2 Tank en plastique de 2000litres pce 6     

3 

Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, 
Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle 
d'accouchement et Labo ff 3     

  S/total 9         

X PUITS PERDU( 2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité         

1 Excavation fosse m³ 31.8     

2 Fouille mur de protection fosse m³ 5.04     

3 Maconnerie mur de protection fosse en brique cuite m³ 5.04     

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 31.8     

5 Dalle de couverture en BA m³ 1.26     

6 Tuyau de ventillation ( PVC 110 ) avec chapeau crepine + toile moustiquaire ff 3     

  S/total 10         

TOTAL GENERALE 

  

CONSTRUCTION  D'UN PAQUET  WASH AU CS  CS  MULUMBA MUTEBA, NGOMBE ET TSHIKUMA  ZS 
BUNKONDE LOT3 

            

N° Designation Unité Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 3     

0 Implantation ff 3     

0 S/total         

I INCINERATEUR PERMANANT         

1 Excavation 1.80m x 2.80m x 3m m³ 42.12     

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350kg/m m³ 1.74     

3 Dalle intermediaire  en BA dosé à 350kg/m m³ 3.48     

4 Dalle de chemine  en BA dosé à 350kg/m m³ 0.12     

5 Maconnerie en briques cuites / Bloc ciment m³ 6     
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6 Trapillon metallique 40x40cm, Eoaisseur= 3 à 5 mm pce 6     

7 Fer a beton Ø14mm ( Treillis Chambre de Combustion) pce 3     

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 3     

9 Moellon m³ 3     

  S/total 1         

II FOSSE A PLACENTA         

1 Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 36     

2 Deblais m³ 36     

3 Maconnerie en briques cuites ( Soutenement du sol et Bec de la fosse) m³ 4.62     

4 Dalle couvercle puits en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.98     

5 Tuyaux d'aeration avec accessoires des connexion pce 3     

6 Enduit de finissage dosé à 250kg/m m³ 0.9     

7 Trapillon metallique de 50 cm x x50 cm, epaisseur= 2mm pce 3     

  S/total 2         

III TROUS A ORDURE         

1 Fouille ou cresage m³ 28.26     

2 Deblais m³ 28.26     

3 
Maconnerie en briques cuites / bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 3     

4 Hangar en bois ( voluge) avec toiture en tole BG 32 ff 3     

5 Cloture avec treillis metallique autour de l'angar ff 3     

6 Portail de 0.8mx1.5m avec tube caré de 25mm pce 3     

  S/total 3         

IV CLOTURE GESTION DES DECHETS ( INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)         

1 Piler en tube carée 50mm( 2.5m de hauteur) pce 63     

2 Treillis metallique de 1.8m de hauteur ml 120     

3 Fil de ligature kg 30     

4 Fil barbelin ml 240     

5 Portail de grille metallique de 0.8m x x1.50m avec tube carré de 40mm pce 3     

6 Beton de fixation pilier et treillis metallique m³ 6     

  S/total 4         

V DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE         

Maconnerie fosse + beton 

1 Excavation fosse  m³ 144     

2 Maconnerie fosse en brique cuite/ bloc ciment m³ 37.62     

3 Chainage en BA m³ 3.31056     

4 Crepissage + lissage m³ 4.08     

5 Dalle superieur en BA m³ 4.536     

Maconnerie superstructure + beton 

6 Maconnerie en brique cuite / bloc ciment m³ 47.52     

7 Chainage en BA m³ 4.18176     

8 Maconnerie de claustrats m³ 0.168     

9 Debordement exterieur en maconnerie de moellon m³ 2.592     

Charpente en bois + couverture en tole ondulée +porte 

10 Charpente + panne en chevron 7*7 m³ 0.2793     

11 Tole BG 28 pres peinte couleur rouge bordeaux m² 96     
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12 Planche de rive ( bois traité) m³ 0.3     

13 Portes avec serrure de 0.70*2m pce 12     

Finitions 

14 Enduit exterieur à la tyrolienne m² 14.04     

15 Peinture latex sur murs exterieurs m² 468     

16 Peinture Email sur les portes et planche de rive m² 37.8     

Puits perdu douche 

17 Fouille (remblai et déblais) m³ 34.68     

18 Maconnerie en moellon protection fosse m³ 3.9     

19 Maçonnerie en sec avec moellon m³ 19.0755     

20 Beton B (couverture) m³ 0.529875     

21 Tuyau PVC 110-PN6( Ventillation fosse) + Accessoires ff 3     

  S/total 5         

Grand Total 
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT 

04 
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                                 CONSTRUCTION D'UN BLOC DISPENSAIRE ET MATERNITE INCORPOREE AU CS  MUKASA, 
MUSEFU ET MUVUANU  ZS MASUIKA LOT4 (3) 

            

N° Designation  Unite Quantité 
P.U EN 
$ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 3     

0 Implantation ff 3     

  S/total 0         

I. TERRASSEMENT ET FONDATION         

1 Terrassement du plate forme m³ 158.0     

2 Fouille de Fondation m³ 150.12     

3 Beton de propreté dosé à 150kg/m( epaisseur= 5cm) m³ 13.44     

4 Maconnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 206.88     

5 Feuille plastique Roofing( protection contre l'humidité des murs) m² 206.88     

6 Socle en BA dosé à 350kg/m m³ 14.94     

7 Remblai compacté m³ 330     

8 Chainage de la fondation en BA ( 10cm) m³ 24.54     

  S/total 1         

II ELEVATION DES MURS         

1 Maconnerie en Briques cuites m³ 300     

2 Linteau en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.50     

3 Chainage generale   en BA dosé à 350kg/m3 m³ 15.7     

4 Colonne en BA  m³ 10.29     

5 Chappe sous charpente  dosé à 250kg/m3 m³ 7.86     

  S/total 2         

III HUISSERIE ET ADJUSTAGE         

1 Porte métalliques Simple de 0.90m x 2.40m avec imposte pce 18     

2 Porte métalliques Double  de 1.5m x 2.40m avec imposte pce 3     

3 Porte métalliques Double  de 1.2m x 2.40m avec imposte pce 3     

4 Porte en bois Simple à Panneau de 0.90mx2.10m sans imposte pce 6     

5 Porte en bois double de 1.20 x 2.10 m sans imposte pce 3   

6 Fenêtre métallique de 1.20mx1.40m avec imposte et grille antivol pce 51     
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7 Porte rideau en bois  avec couvre-rail pour les fenêtres pce 51     

8 Couvrant des fenêtres (Bois, tôles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 51     

9 Garde fous métallique (Tube carré de 40mm) ml 84     

  S/total 3         

IV TOITURE ( FIXATION)         

1 Ferme triangulaire en bois ( madrier  7cmx15cmx350cm) m³ 18.0     

2 Panne en bois ( Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 9     

3 Planche de rive (Rabotée dee 3 cotés) 22x3x350cm ml 240     

4 Couverture en tole ondulée BG28 Pré peinte et tole fetiere m² 1215     

5 Goutiere  en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 330     

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 33.33     

7 Faux plafond en multiplex de 6mm  m² 810     

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 9     

9 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 6.00     

  S/total 4         

V REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL         

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 45     

2 Enduit des murs exterieur au ciment 3cm m³ 42     

3 
Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge( interieur + contour 
exterieur m³ 18.00     

4 Brique pour le sous pavement( interieur + contour) m³ 87.15     

5 Epoxy Gris sol et mur h= 1.5m, salle d'accouchement et laboratoire m² 195     

6 Chappe du sous pavement en ciment( Interieur+Contour exterieur) e= 7cm m³ 64     

  Filet d'eau en beton B dosé à 300kg/m( tout autour du batiment) m³ 45.9     

  S/total 5         

VI PEINTURE         

1 Latex mural interieur  m² 2751     

2 Latex pour le plafond m² 871.5     

3 Chaux eteinte murs interieurs( couleur pierre de France) m² 2751     

4 Email pour la menuiserie en bois et metallique rouge bordeau m² 331.02     

5 Email pour les murs interieur ( sur 1.2m) m² 471     

6 Latex mural exterieur m² 1375.5     

7 Chaux eteinte exterieur m² 1050     

8 Email pour les murs exterieur( sur 1.5m) m² 456     

  S/total  6         

VII INSTALLATION ELECTRIQUE-SOLAIRE et Paratonnerre         

I  Installation electrique Solaire         

1 Socket/ Douille pce 15     

2 Ampoule 12V 3W pce 15     

3 Applique murale exterieur pce 3     

5 Cable electrique DC2*4mm Rlx 3     

6 Prise du courant pce 6     

7 Conduite PVC 1/2 pce 45     

8 Boite d'encastrement pce 24     

9 Boite de derrivation  pce 30     

10 Boite de  vis connecteur pce 3     
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11 Disjocteur 2A, 10A pce 6     

12 Interrupteurs simples manette pce 6     

13 Interrupteurs double  manette pce 6     

14 Sucre de connexion pce 6     

15 Toile Isolante pce 15     

16 Boite d'attache pce 6     

17 Panneau solaire de 250W pce 3     

18 Batterie en poudre ( Victron) 200Ah pce 3     

19 Controleur de Charge/Regulateur 30A pce 3     

20 Support panneau pce 3     

21 Soulier de cable pce 6     

S/tolal 1 

II Installation de paratonnerre         

1 Piquets de terre pce 12     

2 Cable vert jaune 8mm m 60     

3 Tete paratonnerre avec support pce 3     

4 Brides pce 30     

5 Braise sac 3     

6 sel sac de 50kg sac 3     

  S/ total 2         

  S/total 7         

VIII PLOMBERIE(Laboratoire et Maternité)         

1 

Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, 
Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour 
salle d'accouchement et Labo ff 1     

2 Protection murs par les faiences( Evier double+paillance laboratoire) m² 72     

3 Evier double services + Paillance laboratoire pce 3     

4 Chambre de regard( en maconnerie + Couvercle en BA) pce 6     

  S/total 8         

IX Tank pour les collectes des eaux des pluies( Pour labo et maternité)         

1 Maconnerie d'assise tank m³ 18     

2 Tank en plastique de 2000litres pce 6     

3 
Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, Adaptateurs, Robinet, 
Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle d'accouchement et Labo ff 3     

  S/total 9         

X PUITS PERDU( 2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité         

1 Excavation fosse m³ 31.8     

2 Fouille mur de protection fosse m³ 5.04     

3 Maconnerie mur de protection fosse en brique cuite m³ 5.04     

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 31.8     

5 Dalle de couverture en BA m³ 1.26     

6 Tuyau de ventillation ( PVC 110 ) avec chapeau crepine + toile moustiquaire ff 3     

  S/total 10         

TOTAL GENERALE 

  

CONSTRUCTION  D'UN PAQUET  WASH AU MUKASA, MUSEFU ET MUVUANU  ZS MASUIKA LOT LOT4 
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N° Designation Unité Quantité 
P.U EN 
$ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 3     

0 Implantation ff 3     

0 S/total         

I INCINERATEUR PERMANANT         

1 Excavation 1.80m x 2.80m x 3m m³ 42.12     

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350kg/m m³ 1.74     

3 Dalle intermediaire  en BA dosé à 350kg/m m³ 3.48     

4 Dalle de chemine  en BA dosé à 350kg/m m³ 0.12     

5 Maconnerie en briques cuites / bloc ciment m³ 6     

6 Trapillon metallique 40x40cm, Eoaisseur= 3 à 5 mm pce 6     

7 Fer a beton Ø14mm ( Treillis Chambre de Combustion) pce 3     

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 3     

9 Moellon m³ 3     

  S/total 1         

II FOSSE A PLACENTA         

1 Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 36     

2 Deblais m³ 36     

3 
Maconnerie en briques cuites / bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec de la 
fosse) m³ 4.62     

4 Dalle couvercle puits en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.98     

5 Tuyaux PVC 110 PN 10 d'aeration avec accessoires des connexion pce 3     

6 Enduit de finissage dosé à 250kg/m m³ 0.9     

7 Trapillon metallique de 50 cm x x50 cm, epaisseur= 2mm pce 3     

  S/total 2         

III TROUS A ORDURE         

1 Fouille ou cresage m³ 28.26     

2 Deblais m³ 28.26     

3 
Maconnerie en briques cuites /bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec de la 
fosse) m³ 3     

4 Hangar en bois ( voluge) avec toiture en tole BG 32 ff 3     

5 Cloture avec treillis metallique autour de l'angar ff 3     

6 Portail de 0.8mx1.5m avec tube caré de 25mm pce 3     

  S/total 3         

IV CLOTURE GESTION DES DECHETS ( INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)         

1 Piler en tube carée 50mm( 2.5m de hauteur) pce 63     

2 Treillis metallique de 1.8m de hauteur ml 120     

3 Fil de ligature kg 30     

4 Fil barbelin ml 240     

5 Portail de grille metallique de 0.8m x x1.50m avec tube carré de 40mm pce 3     

6 Beton de fixation pilier et treillis metallique m³ 6     

  S/total 4         

V DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE         

Maconnerie fosse + beton 

1 Excavation fosse  m³ 144     

2 Maconnerie fosse en brique cuite/ bloc ciment m³ 37.62     
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3 Chainage en BA m³ 3.31056     

4 Crepissage + lissage m³ 4.08     

5 Dalle superieur en BA m³ 4.536     

Maconnerie superstructure + beton 

6 Maconnerie en brique cuite/ bloc ciment m³ 47.52     

7 Chainage en BA m³ 4.18176     

8 Maconnerie de claustrats m³ 0.168     

9 Debordement exterieur en maconnerie de moellon m³ 2.592     

Charpente en bois + couverture en tole ondulée +porte 

10 Charpente + panne en chevron 7*7 m³ 0.2793     

11 Tole BG 28 pres peinte couleur rouge bordeaux m² 96     

12 Planche de rive ( bois traité) m³ 0.3     

13 Portes avec serrure de 0.70*2m pce 12     

Finitions 

14 Enduit exterieur à la tyrolienne m² 14.04     

15 Peinture latex sur murs exterieurs m² 468     

16 PeintureEmail sur les portes et planche de rive m² 37.8     

Puits perdu douche 

17 Fouille ( remblai et deblais) m³ 34.68     

18 Maconnerie en moellon protection fosse m³ 3.9     

19 Maconnerie en sec avec moellon m³ 19.0755     

20 Beton B ( couverture) m³ 0.529875     

21 Tuyau PVC 110-PN6( Ventillation fosse) + Accessoires ff 3     

  S/total 5         

Grand Total 
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF LOT 

05 
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                                 CONSTRUCTION D'UN BLOC DISPENSAIRE ET MATERNITE INCORPOREE AU CS   
DIKONGAYI ET KAMBUNDI  ZS MIKALAYI  LOT5 (2) 

            

N° Designation Unite Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 2     

0 Implantation ff 2     

  S/total 0         

I. TERRASSEMENT ET FONDATION         

1 Terrassement du plate forme m³ 104.0     

2 Fouille de Fondation m³ 100.08     

3 Beton de propreté dosé à 150kg/m( épaisseur= 5cm) m³ 8.96     

4 Maçonnerie en moellon 1x0.4 cm m³ 137.92     

5 Feuille plastique Roofing( protection contre l'humidité des murs) m² 137.92     

6 Socle en BA dosé à 350kg/m m³ 9.96     

7 Remblai compacté m³ 220     

8 Chainage de la fondation en BA (10cm) m³ 16.36     

  S/total 1         

II ELEVATION DES MURS         

1 Maçonnerie en Briques cuites/bloc ciment m³ 200     

2 Linteau en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.00     

3 Chainage générale   en BA dosé à 350kg/m3 m³ 10.5     

4 Colonne en BA  m³ 6.86     

5 Chappe sous charpente  dosé à 250kg/m3 m³ 5.24     

  S/total 2         

III HUISSERIE ET ADJUSTAGE         

1 Porte matalliques Simple de 0.90m x 2.40m avec imposte pce 12     

2 Porte matalliques Double  de 1.5m x 2.40m avec imposte pce 2     

3 Porte en bois Simple à Paneau de 0.90mx2.10m sans imposte pce 4     

4 porte double en bois à paneau de 1.20mx2.10m sans imposte pce 2     

5 Fenetre metallique avec antivol de 1.20mx1.40m avec grille antivol pce 34     

6 Porte rideau en bois  avec couvre-rail pce 34     

7 Couvrant des fenetres( Bois, toles, Planches de rive, Peinture,,,,) pce 34     

8 Garde fous metallique(Tube carré de 40mm) ml 56     

  S/total 3         

IV TOITURE ( FIXATION)         
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1 Ferme triangulaire en bois ( madrier  7cmx15cmx350cm) m³ 12.0     

2 Panne en bois ( Chevron 7cmx7cmx350cm) m³ 6     

3 Planche de rive (Rabotée dee 3 cotés) 22x3x350cm ml 160     

4 Couverture en tole ondulée BG28 Pré peinte et tole fetiere m² 810     

5 Goutiere  en PVC 120 avec accessoires de fixation ml 220     

6 Descente ou naissance en PVC 110 ml 22.22     

7 Faux plafond en multiplex de 6mm  m² 540     

8 Gitage en chevron 7x7 cm m³ 6     

9 Latte rabotée sur 4 cotés m³ 4.00     

  S/total 4         

V REVETEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL         

1 Enduit des murs interieur au ciment 3 cm m³ 30     

2 Enduit des murs exterieur au ciment 3cm m³ 28     

3 Pavement en mortier de ciment lissé melangé au pigmant rouge( interieur + contour exterieur m³ 12.00     

4 Brique pour le sous pavement( interieur + contour) m³ 58.10     

5 Epoxy Gris sol et mur h= 1.5m, salle d'accouchement et laboratoire m² 130     

6 Chappe du sous pavement en ciment( Interieur+Contour exterieur) e= 7cm m³ 44     

  Filet d'eau en beton B dosé à 300kg/m( tout autour du batiment) m³ 30.6     

  S/total 5         

VI PEINTURE         

1 Latex mural interieur  m² 1834     

2 Latex pour le plafond m² 581.0     

3 Chaux eteinte murs interieurs( couleur pierre de France) m² 1834     

4 Email pour la menuiserie en bois et metallique rouge bordeau m² 220.68     

5 Email pour les murs interieur ( sur 1.2m) m² 314     

6 Latex mural exterieur m² 917.0     

7 Chaux eteinte exterieur m² 700     

8 Email pour les murs exterieur( sur 1.5m) m² 304     

  S/total  6         

VII INSTALLATION ELECTRIQUE-SOLAIRE et Paratonnerre         

I  Installation electrique Solaire         

1 Socket/ Douille pce 10     

2 Ampoule 12V 3W pce 10     

4 Cable electrique AC2*5mm Rlx 2     

5 Cable electrique DC2*4mm Rlx 2     

6 Prise du courant pce 4     

7 Conduite PVC 1/2 pce 30     

8 Boite d'encastrement pce 16     

9 Boite de derrivation  pce 20     

10 Boite de  vis connecteur pce 2     

11 Disjocteur 2A, 10A pce 4     

12 Interrupteurs simples manette pce 4     

13 Interrupteurs double  manette pce 4     

14 Sucre de connexion pce 4     

15 Toile Isolante pce 10     

16 Boite d'attache pce 4     



DAO  Construction/Réhabilitation des structures sanitaires et  EHA dans le cadre du Projet PRO DS 

 
 

Malteser International Ariwara.doc  Page 38 sur 40 

Volume 4 – Offre financière 

 

 

17 Panneau solaire de 150W pce 2     

18 Batterie en poudre ( Victron) 100Ah pce 2     

19 Controleur de Charge/Regulateur 30A pce 2     

20 Support panneau pce 2     

21 Soulier de cable pce 4     

S/tolal 1 

II Installation de paratonnerre         

1 Piquets de terre pce 8     

2 Cable vert jaune 8mm m 40     

3 Tete paratonnerre avec support pce 2     

4 Brides pce 20     

5 Braise sac 2     

6 sel sac de 50kg sac 2     

  S/ total 2         

  S/total 7         

VIII PLOMBERIE(Laboratoire et Maternité)         

1 

Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, 
Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle 
d'accouchement et Labo ff 2     

2 Protection murs par les faiences( Evier double+paillance laboratoire) m² 48     

3 Evier double services + Paillance laboratoire pce 2     

4 Chambre de regard( en maconnerie + Couvercle en BA) pce 4     

  S/total 8         

IX Tank pour les collectes des eaux des pluies( Pour labo et maternité)         

1 Maconnerie d'assise tank m³ 12     

2 Tank en plastique de 2000litres pce 4     

3 

Tuyauterie avec accessoires des plomberie( Tuyaux PVC63 PN10, Coudes, 
Adaptateurs, Robinet, Raccordement, Colle tagit, manchons, Nipples,) pour salle 
d'accouchement et Labo ff 2     

  S/total 9         

X PUITS PERDU( 2 puits dont 1 pour labo et 1 maternité         

1 Excavation fosse m³ 21.2     

2 Fouille mur de protection fosse m³ 3.36     

3 Maconnerie mur de protection fosse en brique cuite m³ 3.36     

4 Remplissage de missif filtrant en moellon m³ 21.2     

5 Dalle de couverture en BA m³ 0.84     

6 Tuyau de ventillation ( PVC 110 ) avec chapeau crepine + toile moustiquaire ff 2     

  S/total 10         

TOTAL GENERALE 

  

CONSTRUCTION  D'UN PAQUET  WASH AU CS DIKONGAYI ET KAMBUNDI  ZS MIKALAYI  LOT5 

            

N° Designation Unité Quantité P.U EN $ P.T EN $ 

0 Installation et repli Chantier ff 2     

0 Implantation ff 2     

0 S/total         

I INCINERATEUR PERMANANT         
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1 Excavation 1.80m x 2.80m x 3m m³ 28.08     

2 Dalle d'assise en BA dosé à 350kg/m m³ 1.16     

3 Dalle intermediaire  en BA dosé à 350kg/m m³ 2.32     

4 Dalle de chemine  en BA dosé à 350kg/m m³ 0.08     

5 Maconnerie en briques cuites/bloc ciment  m³ 4     

6 Trapillon metallique 40x40cm, Eoaisseur= 3 à 5 mm pce 4     

7 Fer a beton Ø14mm ( Treillis Chambre de Combustion) pce 2     

8 Crepissage Interieur et Rejointoyage Exterieur m³ 2     

9 Moellon m³ 2     

  S/total 1         

II FOSSE A PLACENTA         

1 Fouille ou creusage : 2m x 2m x 3m m³ 24     

2 Deblais m³ 24     

3 
Maconnerie en briques cuites/bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 3.08     

4 Dalle couvercle puits en BA dosé à 350 kg/m m³ 1.32     

5 Tuyaux d'aeration avec accessoires des connexion pce 2     

6 Enduit de finissage dosé à 250kg/m m³ 0.6     

7 Trapillon metallique de 50 cm x x50 cm, epaisseur= 2mm pce 2     

  S/total 2         

III TROUS A ORDURE         

1 Fouille ou cresage m³ 18.84     

2 Deblais m³ 18.84     

3 
Maconnerie en briques cuites/bloc ciment ( Soutenement du sol et Bec 
de la fosse) m³ 2     

4 Hangar en bois ( voluge) avec toiture en tole BG 32 ff 2     

5 Cloture avec treillis metallique autour de l'angar ff 2     

6 Portail de 0.8mx1.5m avec tube caré de 25mm pce 2     

  S/total 3         

IV CLOTURE GESTION DES DECHETS ( INCINERATEUR, TROU A ORDURE, FOSSE A PLACENTA)         

1 Piler en tube carée 50mm( 2.5m de hauteur) pce 42     

2 Treillis metallique de 1.8m de hauteur ml 80     

3 Fil de ligature kg 20     

4 Fil barbelin ml 160     

5 Portail de grille metallique de 0.8m x x1.50m avec tube carré de 40mm pce 2     

6 Beton de fixation pilier et treillis metallique m³ 4     

  S/total 4         

V DEUX BLOC D'UNE PORTE DE LATRINES + DOUCHE         

Maconnerie fosse + beton 

1 Excavation fosse  m³ 144     

2 Maconnerie fosse en brique cuite/bloc ciment m³ 25.08     

3 Chainage en BA m³ 2.20704     

4 Crepissage + lissage m³ 2.72     

5 Dalle superieur en BA m³ 3.024     

Maconnerie superstructure + beton 

6 Maconnerie en brique cuite/bloc ciment m³ 31.68     

7 Chainage en BA m³ 2.78784     
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8 Maconnerie de claustrats m³ 0.112     

9 Debordement exterieur en maconnerie de moellon m³ 1.728     

Charpente en bois + couverture en tole ondulée +porte 

10 Charpente + panne en chevron 7*7 m³ 0.1862     

11 Tole BG 28 pres peinte couleur rouge bordeaux m² 64     

12 Planche de rive ( bois traité) m³ 0.2     

13 Portes avec serrure de 0.70*2m pce 8     

Finitions 

14 Enduit exterieur à la tyrolienne m² 9.36     

15 Peinture latex sur murs exterieurs m² 312     

16 PeintureEmail sur les portes et planche de rive m² 25.2     

Puits perdu douche 

17 Fouille ( remblai et deblais) m³ 23.12     

18 Maconnerie en moellon protection fosse m³ 2.6     

19 Maconnerie en sec avec moellon m³ 12.7170     

20 Beton B ( couverture) m³ 0.353250     

21 Tuyau PVC 110-PN6( Ventillation fosse) + Accessoires ff 2     

  S/total 5         

Grand Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


